TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

Virosliget Ingatlanfejleszt§ Zartkériien Miksds Részvénytarsasag

sz€khelye: 1146 Budapest, Dézsa Gyorgy Gt 41.

szamlavezet$ pénzigyi intézménye: Granit Bank Zirt.

szamlaszama: 12100011-10165629

addszama: 24819699-2-42

cégbirbsag és cégjegyzék szama: Févarosi Térvényszék Cégbirsaga — 01-10-047989
képviseli: Mozsar Istvin vezérigazgat6 (6nallé cégjegyzésre jogosult)

mint megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészril:

a(z) ARCHI-KON Epitészeti Tervezs-Szervezd Kift. (roviditett név: ARCHI-KON Ktt.)
székhelye: 1114 Budapest, Bartok Béla it 61.

szamlavezets pénzigyi intézménye: MKB Bank Zirt.

szamlaszama: 10300002-20313490-00003285

adoszama: 10246595-2-43

cégbirdsag és cégjegyzék szama: Févirosi Térvényszék Cégbirésaga, Cg.01-09-062038
keépviseli: Nagy Csaba Ggyvezetd, (indlld képviselet)

mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd)

ko6z6tt az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek mellett:

1. A szerz6dés targya és el6zményei

1.1

1.3

Az Orszaggytlés a Virosliget megujitasirol és fejlesztésérdl szold 2013, évi CCXLIL. torvénnyel
rendelkezett Megrendel§ létrehozasirdl. Az alapité okirat szerint Megrendel§ tulsjdonosa 100%-
ban a Magyar Allam. Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLITL torveény elSirasai
szerint a kozbeszerzési torvény hatalya ala tartozo Ajanlatkéronek mindsul.

Megrendeld, mint ajanlatkérd a Budapest XIV. kertilet 29732/1 hrsz.-t ingatlanon (z Varosligetben)
»Az Olof Palme Hidz rekonstrukcidjinak tervezése”targyaban a kdzbeszerzésekrd] sz6l6 2015.
évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan uniés nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le (a
tovabbiakban: IKézbeszerzési Eljards).

A kézbeszerzési eljaras eredményeképpen a Megrendeld Tervez6t hirdette ki az eljir is nyerteseként.

Miutin Megrendelé elfogadta a Tervez$ ajanlatat a munka elvégzésére, a Tervez5 elvillalja ,,Az
Olof Palme Hiz rekonstrukcidjinak tervezése” tirgya feladat ellatasat. (,,Feladat™).

A projekt azonositoszama: OLO - Olof Palme Epiiletrekonstrukcié Projekt (1105)

Felek megallapodnak abban, hogy a MegrendelS a tervez8i miivezetést, valamint a BREEAM
mindsitéshez sziikséges tervezGi dokumenticié elkészitését opcionalisan rendeli meg a
lervez6tol. Megrendelé az opcionilis tételek megrendelésérdl sajat diszkrecionilis hataskorében
dont, dontését a Tervezd felé indokolni nem koteles. A Megrendelé az opoionalis tételck

megrendelésére nem koteles, amennyiben ¢ szolgaltatasokat nem rendelt meg, a’'lerverbvel vagy a
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Tervezére tekintertel barmely mas harmadik személlyel szemben a Megrendelé semmilyen
felelésséggel nem tartozik. Az opciondlis tételek tehat csak és kizarolag a Megrendeld kiilon
megrendelése esetén kertlhetnek elvégzésre és az ezen feladatokra esd vallalkozéi dij megfizetésre.

Szerz6dS Felek rogzitik, hogy a szerzdést a Kbt. 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala. A kézbeszerzési eljaras dokumentumai
jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, kilonds tekintettel a részvételi felhivas és
dokumentacio, az ajanlattételi felhivas és az ajanlati dokumentaci6 rendelkezéseire, adott esetben a
kiegészitd tijékoztatasra, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

2. Tervez§ dijazasa

ATervezbt a jelen szerzé6désnek megfelelGen ellitott tevekenységéért az 1. sz. melléklet (Szamlazasi
Utemterv) szerinti megoszlasban és titemezésben az alabbi dijazas illeti meg:

211 Tervezési dij
78.500.000,- Ft + AFA

azaz hetvennyolcmillib-6tszazezer forint + AFA Tervezési dij dleti meg.
A Tervezési dij nem tartalmazza az 1.3. pontban rogiztett opcionalis megrendelések ellenértékét.
212 Tervezdi miivezetés dija

A Tervezd a tervezdi muivezetés koreben ellitott feladataiéri iranyito tervezd eseten 132.000,- Fe
+ AFA/métnéknap‘ azaz epyszazharmincketiGezer forint + .-\i'\f'um:‘m"lkun[’. onallo tervezd
esctén 94.000- Ft + _\I'.\;"ménmkn;ip, azaz kilencvennégyezer forint + Al \/mermoknap tervezdi
muvezetés dijra jogosult, azzal, hogy a Tervezd egy naptari napon beliil 4 6ra idStartamot meg nem
haladé munkavégzés esetén a mérnék napidij 50 Yo-at jogosult elszamolni. Az egy naptari napon
belil négy ora id6tartamot meghaladé munkavégzés minden esetben egy mérndknapi dij
elszamolasara jogositja Tervezor. F naptari napon mernokonként legfeljebb egy mérndknap
szamolhaté el. A mérniknap elszamolasara vonatkozoan a Felek a Magyar Fpitész Kamara és a
Magyar Mérnoki Kamara altal kézzétenr Mérnoki Dijszabas (MEDI) rendelkezéseit tekintik
tranyadonak.

2.1.3 BREEAM mingsitéshez sziikséges tervezGi dokumentacié elkészitése

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel$ a Tervezé felé irasban megrendelést ad az
1.3. pontban rogzitett BREEAM mindsitéshez sziikséges tervez8i dokumentici6
elkészitésére, TervezS tovabbi 3.900.000,- Ft + AFA azaz hiarommillié-kilencszazezer forint +
AFA tervezéi dijat jogosult érvényesiteni McgrendelSvel szemben a 2.1.1. pontban rogzitett dijon
felil.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy az opcionalis megrendelés alapjan a Tervezd altal ellitandé feladatok
pontos megjeloleéset annak teljesitési hataridejét (ideértve az esetleges részhatariddket is) tovabba az
adott feladatra esé tervezdi dij Osszegét a Megrendeld iltal irasban leadott Egyedi Megrendelés
tartalmazza.

2.14  Attervézési dij

A Tervezé barmely, jelen szerzédés alapjan leszallitott és a Megrendelé altal elfogadott, a Tervezéi
Feladatleirasban (2. sz. melléklet) meghatarozott tervdokumentaciok Megrendel6 altal elSirt
qtélagos modositasa, attervezése esetén  irdnyité tervezd  eljarasakor 132.000,-Ft  +
AFA/mernoknap, azaz egyszazharminckettoezer forint + A}’z\/mérnOk’nap, onallo tervezé
cljarasakor 94.000,- Ft + AFA/mérnoknap, azaz kilencvennégyczer forint + AIA/mérndknap dijra

jogosult, azzal, hogy a Tervezd egy naptari napon beliil 4 éra idérartamot meg nem halado
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munkavégzés esetén a mérnok napidij 50 %o-at jogosult elszamolni. Az egy naptart napon beliil negy
ora idétartamot meghaladé munkavégzés minden esetben egy mérndknapi dij elszamoldsara
jogositja Tervezdt. Egy naptari napon mérndkoénként legfeljebb egy mémdoknap szamolhat6 el. A
mérnoknap elszamoldsara vonatkozdan a Felek a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mérnoki
Kamara altal kézzétett Mérnoki Dijszabas (MEDI) rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Az AFA mértékének meghatarozasa, bevallasa és megfizetése az adofizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adojogszabalyok szerint torténik.

A 2.1 pont szerinti dijazis tartalmazza jelen szerzédés alapjan MegrendelS részére biztositott
telhasznalasi jog (szerzédés 10. pont), az adminisztrativ munkak, valamint valamennyi, a 2. sz.
mellékletben szereplé munkavégzés cllenértékét is, tovabba tartalmazza a Tervezének a jelen
szerzGdés teljesitésével kapcsolatban felmeriilé valamennyi koltségét, készkiadasat, beleértve az
engedélyezéshez szitkséges egyéb dokumentaciok elGallitasanak koltségét 1s. A 2.1 pont szerinti
dijazds nem tartalmazza a jelen szerzédés alapjan lefolytatando hatdsagi engedélyezési eljarasok
dijat, illetékét — a Tervezd e koltségek megelSlegezésére nem koteles.

Tervezd a jelen szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kézbeszerzési eljaras soran a rendelkezésére
bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellenérizte, az azokban
foglalt tényeket, eléirdsokat ismeti. Tervezs a TervezdSi dijat ezen informacidk figyelembevételével
kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva, a jelen szerzédés targyanak, a megtervezendd épulet
tervezett funkcidjanak, Megrendels jovahagyasi eljarasanak, a szitkséges hatosagi és egyéb eljarasok
jellemzdinek, és helyszin alapos 1smeretében allapitotta meg.

Tervezs kotelezettséget vallal a szolgiltatis — jelen szerzédés kereter kozott értelmezett —
teljességéért és hibamentességéért, valamint hianytalansagaért.

A jelen szerzSdés 2. szamu mellékletét képezs Tervezési Feladatleirasban meghatarozott Tervezést
Program — jelen szerzddés rendelkezései alapjan torténé — esetleges modositasa Megrendeld
kizarélagos joga, Tervezd a tervezés folyamatdhoz kapcsolédéan utasitast kizarolag Megrendel6tol
fogadhat el.

A szerz6dés mellékleteiben kotelezden alkalmazanddként felsorolt szabvanyok aloli felmentés vagy
kételezd miszaki elbirdstol vald eltérés szikségessége esetén a kérelem Osszeallitisa a kérelem
benytjtasa, és az azzal kapcsolatos feladatok ellitisa Megrendel$ jovahagyasat kévetden Tervezd
kotelessége.

Tervez81 miivezetés

A Megrendeld - a fent 1.3 pontban irtakra tekintettel — megbizhatja a Tervezdt, hogy eseti jelleggel,
a Megrendeld kiilon irasbeli utasitasa esetén tervezdi mivezetSként mikodjon kozre az épitészeti-
muszaki terveknck megfeleld maradéktalan megvaldsitas érdekében, valamint secgitse el a
kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat. A Megrendel6 2
tervezbl mGvezetési feladatokat irdsban, annak helyét és idejét pontosan megadva rendeli meg a
Tervezdt8l. Tervezd a terv szerinti kivitelezést — elsésorban a kivitelezés helyszinén — meghatarozott
idészakokban magyarazattal és tandcsadassal segiti. A Tervezd a jelen szerzddéssel érintett
beruhdzisokon az e-épitési naploba és azok mellékleteibe az e-épitési naplo készenlétének lezarasaig
jogosult bejegyezni és betekinteni.

A Tervezd a jelen szerzédésben rogzitett mivezetése soran a Megrendelé érdekében jar el és a
mivezetés sordn tapasztalt észleléseit koteles az e-épitési naploban rogzitent, kitlonos figyelemmel
a tervtdl valo eltérésekre, a hibds, hidnyos kivitelezésre és a javasolt megoldasokra.
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A Tervezé mivezetését, észlelését és megallapitasat tartalmazd e-épitési naplod bejegyzéseket a
MegrendelS - a mvezetés megtorténtét kdvets legkésSbb 3 munkanapon beldl - kteles ellenérizni
és ellenjegyzésével ellatni.

A Tervezd a bejegyzéseit tartalmazé naplomasolat egy elektronikus példanyat koteles megérizni.
Amennyiben a Tervezé a mivezetés soran tervtdl vald eltérést, kivitelezési hibakat, hianyokat észlel,
Ugy a naplobejegyzése masolatat megoldasi javaslatokkal egy elektrontkus példanyban koteles
haladéktalanul, de legkésébb 1 munkanapon beliil kézvetlenil is megkiildeni a Megrendelének, a
Megrendeld intézkedését, a vallalkozdk munkajanak dsszehangolasat kérve.

A Megrendeld irasban rendeli meg a Tervez6tdl, hogy a Tervezdi muvezetés: kotelezettségének
milyen gyakorisaggal és idStartamban tegyen eleget, az épitkezés helyszinén mely fontosabb
munkafazisoknal jelenjen meg.

A Tervezé részvétele a kivitelh koopericiokon nem mindsil Tervezdi mivezetésnek. A Tervezd a
kivitelezési kooperaciokon koteles részt venni, ezen feladat ellatasa a Tervezdi dijba beleértendd.

A Felek megallapodnak abban, hogy a mivezetés korében a Tervezé a tervdokumentacid hianyat
nem poétolhatja és a tervezési hibakat ennek keretében nem javithatja ki.

4. Hataridé

4.1
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A feladat részletes leirasat — a tervezdi mivezetést is beleértve —, valamint a teljesitési
idGtartamot — igy a tetvezési feladat Utemezését a mérfoldkovekkel és a  teljesitéscket
(részteljesitést) a 2. sz. melléklet (Tervezési Feladatleiras) tartalmazza.

A szerz&dés aldirdsat kéveté 10 munkanapon belil a 2. szamd melléklet és a Megrendels altal
rendelkezésére bocsatott Tervezési Utemezés keretet kozott Tervezd részletes itemtervet
(Tetvezési Utemterv) dolgoz ki a szerzbdésben meghatarozott részteljesitésckhez tartozéd
részfeladatok, illetve belsé hataridék rogzitésére. A felek megallapodnak, hogy a részletes Tervezési
Utemtervben, illetve a Feladatleirashoz csatolt Tervezési Utemezésben foglalt részhataridék —
kivétel ez alol a végteljesitési hataridS — Tervezdnek nem felr6haté okbdl térténd modositasa esetén
—a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjanak megfeleléen — nem szitkséges a Kbt. 141. §-a szerinti feltételek
vizsgalata.

A Tetvezési Utemterv elfogadasira Megrendelé részérdl jelen szerzédés 14. pontjaban
meghatarozott projektvezets jogosult. A Tervezési Utemterv elfogadasara MegrendelSnek 10
munkanap all rendelkezésére.

A (tész)teljesités modja a munkarészek kozvetlen (kézbdl-kézbe) atadasa. Az atadas-atvételrd] Felek
atadas-atvételi jegyzSkonyvet vesznek fel. A jegyz6konyv Megrendeld részérdl torténé alairasa nem
mindsul  teljesitésigazolisnak. Megrendeld koteles szerzédésszerl (rész)teljesités esetén a
(rész)teljesitésigazolast az atvételtd] szamitott 15 napon belil kiadni vagy a hibak, hianyossagok
jegyzékét a Tervezd részére megkildeni. A hibajegyzék megkildése a (rész)teljesitésigazolas
elutasitisinak tekintendd. A (rész)teljesités elutasitisa esetén (rész) szamla benyujtasara a Tervezo
mindaddig nem jogosult, amig a hibakat nem javitotta ki, hianyossagokat nem potolta, és
Megrendeld a (rész)teljesitést nem igazolta. Megrendeld ilyen esetben a jelen szerzédés 7. fejezete
alapjan jar el

Tervez$  elSteljesitésre csak a Megrendelé  elézetes hozzajarulasaval jogosult. A Felek
megallapodnak, hogy a soron kovetkezé tervfazis munkalatainak megkezdéséhez a Megrendel
elézetes hozzdjarulasa nem szlkséges.

liclek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendeld él az opcionalis megrendelés jogaval és
az arra vonatkozo egyedi megrendelésben megjeldlt teljesitési hataridé a 4.1 pontban niegjelolt
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hataridét meghaladja tgy az opcionalis megrendelési jog alapjan teljesitendé feladatokra a jelen
szerz6dés rendelkezésel irinyadéak és jelen szerz&dés idGtartama az opcionalis feladatra vonatkozo
Egyedi MegrendelSben megjelolt teljesitési hatiriddig:

A teljesités helye: els6dlegesen a Megrendelé 1068 Budapest, Dozsa Gyorgy Gt 84/A. szam alatti
irodaja, illetve a Megrendel6 éltal megadott budapesti helyen.

5. Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag

5.1

5.2

A Tervezs a jelen szerzdés alairisival kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal és a szerz6dés hatalya és a jotallas teljes idStartalma
alatt folyamatosan, érvényes teljes korl tervezdi felelGsségbiztositassal. A biztositast kotvénynek ki
kell terjednie a Tervez altal a Megrendelének okozott karokra is és valamennyi, a Megrendel6nek
vagy harmadik személyeknek fizetendé sérelemdijra is és a kovetkezd adatokat kell minimalisan
tartalmaznia: a biztosité neve, biztositott(ak) neve(i), a biztositasi kotvény szama, a megtéritési limit
(legaldbb 60 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 150 millio Ft/év), a kockazatviselés kezdete,
lejarata, besorolas szerinti tevékenység, biztositott szolgaltatas, tertleti hataly. A felelésségbiztositast
kétvény masolata jelen szerzédés 3. szamt melléklete.

Tervezd a felel6sségbiztositasi kotvényt koteles a jelen szerzddés alairasakor MegrendelS részére
eredetben bemutatni, és a kétvény masolatat a szerz8dés mellékleteként becsatolni. Amennyiben a
kotvény hidnyos, vagy hibis, azt Megrendelé nem fogadja el. Ez esetben a hiba kijavitasara vagy
hiany pétlasira Tervezd a szerz6dés alairasatol szamitott 15 napon belil koteles. Tervezd ezen
kotelezettségének elmulasztisa esetén Megrendel jogosult a szerz6déstol elallni.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a tervezdi felelSsségbiztositast a jelen szerz6dés hatalya
alatt — melybe beleértendé a jétallas iddtartama is — a jelen szerzédésben eldirt valtozatlan
feltételekkel folyamatosan fenntartja, amit valamennyi, jelen szerz6dés alapjan kiallitott szamlajanak
a Megrendel felé torténd benyujtasival egyidejlileg a Megrendels fele igazolni koteles. A
felelésségbiztositas szerzGdésszerd fennallisanak igazolasiig az adott szamlaban megjelSlt dijigény
nem valik esedékessé, e dijigény érvényesitésére a Tervezé nem jogosult.

Ha a Tervezs felelGsségbiztositasi kotelezettségenek nem vagy nem szerz&désszer( teljesitésébdl
fakadéan a Megrendelének barmilyen kara, koltsége keletkezik, jogosult az ebbdl fakadd igényét a
Teljesitési Biztositékbol kozvetlentil kielégiten.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti minden
kotelezettséget — ezen belil killonosen a Feladat teljesitésére iranyul6 tevékenységet — jelentds
gyakotlattal rendelkezd tervezdktdl elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa
szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és a mellékletekben
meghatarozott szabvanyoknak/szakmai el6irasoknak, tovabba a vonatkozod szakmai és hatdsagi,
valamint a jelen szerzédésben meghatirozott elSirisoknak megfelelden teljesiti. Tervezd
kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran 2 Megrendeld szakmai és
gazdasigossagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasdra jutott
megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el. Tervezd vallalja, hogy jelen szerz&dés szerinti feladatai
soran mindenkor a Megrendelé hatalyos Projekt Kézikonyvében és Portfolio Kézikonyvében
foglalt tartalmi és formai elSirasokat betartva jar el. Tervezé — amennyiben szikséges — szabvany
aloli felmentés vagy kotelezé miszaki el6irastol valo eltéres engedélyezése Ugyében Megrendelo
nevében és javara jar el. A Tervezd a Projekt Kézikonyv és a Portfolio Kézikonyv modositisat a
kozlést kovetd tervezési fazisban koteles alkalmazni, kivéve a kiviteli terv készitési fazisat, amikor a
Kézikonyv médositasat a modositas kézlésétdl szamitott 8. (nyolcadik) naptol kezdédéen a
folyamatban levé feladatokra is alkalmazni koteles a Megrendeldvel egyeztetetten.

A Tervezs jotall a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodesszeru teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldisok, eljarasok alkalmassagaért ¢s mindségecrt, fuggetlenal artol,
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hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb, jogszetlien bevont harmadik személy
alkalmazza. Alvallalkoz6 vagy a Tervezs altal bevont egyéb kozremtkodd teljesitésbe torténd
bevonisa esetén Tervezs felelSssége kiterjed a tervek egységes szemlélettel torténd elkészitésére is.

A Tervezd - szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a jelen szerzédés
alapjan készitett tervek szerzédésszerl felhasznalasat/kivitelezését akadalyozza, vagy kotlitozza.

A Tervezd az esetleges tetvezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felel6s, ha a
Megrendels a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabdl tovabbadta. A Tervezd
jotallasat, szavatossagat és kartéritési telelSsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat
elvégzése soran, illetéleg a tervek atadasakor a Megrendel$ nem tesz kifogast a Tervezs szerz8déses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban. A Megrendel elismeri, hogy a jelen szerz6dés alapjan
Tervezé altal atadott tervek harmadik személy altali atdolgozdsa, attervezése esetén a Tervezd
felel6ssége csak a jelen szerz8dés alapjin Tervez altal atadott tervek szerzédésszeri mindségéért
all fenn.

A Tervezd a szerzédésben elSirtakon til olyan tervdokumenticiét kételes szolgaltatni, mely a
korszerd miszaki kévetelményeknek és a hat6sagi eléirasoknak, engedélyeknek megfelel, és egyben
igazoltan kielégiti a gazdasigossag szempontjat is, mind az épitmény (létesitmény, berendezés stb.)
letrehozasinal, mind annak tizemeltetési koltségei tekintetében.

A Tervezd az Ftv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelés az altala készitett kivitelezési
dokumentacié technolégiai megvalésithatosigaért. Tervezé az épitSipari kivitelezésrdl sz6lod
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirt tartalmi és formai kovetelményeknek megfeleld
kidolgozottsaggal kételes elkésziteni a kiilonbézé fazisok tervdokumenticiéit, ugy hogy a
tervdokumentacié az Etv. 31. § (@) bekezdésében meghatarozott kévetelmények kielégitését
bizonyité, az épitmény megvaldsitisihoz a sziikséges és elégséges minden kézvetlen informaciot.

A szerzédés mellékleteiben kotelezben alkalmazandéként felsorolt szabvanyok aldli felmentés vagy
kotelezd muszaki elSirastol vald eltérés szikségessége esetén a kérelem osszeallitdsa a kérelem
benyujtasa, és az azzal kapcsolatos feladatok ellatasa Megrendel$ jovahagyasat kovetSen Tervezd
kotelessége.

Amennyiben a teljesitési idStartam alatt a vonatkozé jogszabilyolk, lletSleg miszaki elSirasok
barmelyike médosul, és a tervek annak hatélya ala esnek, ugy a sziikséges modositasokat valamennyi
tervben 4t kell vezetni. A mir megvalosult és a Megrendelé altal igazolt tészteljesitések
vonatkozasaban a Tervezé koteles a teljesités sordn a késébbi munkarészek miatt szitkségessé vald
modositasokra a Megrendeld figyelmét haladéktalanul irasban felhivni. Az 5.16 pontban {rtak szerint
Tervezd koteles a Megrendel$ irdsbeli utasitasanak megfelelSen ezen médositasokat dtvezetni.

Tervezé vallalja, hogy

a) a jelen szerzédés teljesithetSségét érdemben veszélyeztetd, illetve a teljesitést konkrétan
akadalyozo; illetve
b) a teljesitési részhatirid6k barmelyikének vagy a teljesitési véghataridének a betartasat

veszélyeztet6 vagy megakadalyozo
korilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 1 (egy) napon belil
irasban értesiti a Megrendel6t (Akadalykozlés). A Tervezd koteles az Akadalykézlést alatimasztod
iratokat az Akadalykozléssel egyidejileg, de legkésSbb az akadalyoztatast kévets 3 (harom)
munkanapon beliil 2 Megrendel részére megkiildeni.

Az Akadalykozlés megalapozottsagat és indokoltsagat a Megrendelé — a Tervezdvel folytatott
elézetes egyeztetés alapjan — elbiralja.

Akadalyoztatas esetén teljesitési rész- vagy véghataridé-hosszabbitisra, dij- vagy kéltség-
elszamolasra vonatkozé igénybejelentést 6 munkanapos jogveszté hataridén belil a Tervezs koteles
megtennt azzal, hogy cgyidejileg jelezni koteles az akadalyoztatast és tennallasanak varhato
idotartamat 1s. Az akadalyoztatas idGtartama alatt a Tervezd rendszercsen, de legfeljebb 10
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munkanaponként koteles jelentést kildeni a Megrendelének, amelyben bemutatja a teljesités
folytatasa érdekében tett lépéseit, illetve az akadaly fennallasa miatt felmerilé varhato
kovetkezmenyeket. Amennyiben a Tervezd az Akadalykozlést elmulasztyja, agy késedelme esetén —
egyéb feltételek fennallta esetén sem — hivatkozhat arra, hogy az adott helyzetben agy jart el, ahogy
t6le elvarhatd volt.

Felek az Akadélykozlés alapjan a teljesités folytatasarol egyeztetnek, és ha Megrendelé meglatasa
szerint a jelen szerzGdés modositasa sziikséges és annak jogszabalyi feltételei fennallnak a szerzédést
médositjak. Felek a szerz8dés modositisakor a IKbt. szabalyainak megfelel6en jarnak el.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének a  megtekintése,
megvizsgilasa és felmérése annak érdekében, hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelGsségere
minden olyan informaciét, amely a szerzGdéses kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesek. F korben a Tervezd szikség szerint koteles kozhiteles nyilvantartasokbdl is
meggy6zGdni az adott tertilet elsédleges tulajdonosi viszonyairdl és egyéb sziikséges informaciokrol,
annak érdekében, hogy a teljesitésre megszabott hatdrid6k, koltségek — a szlikséges hatosagi
eljarisokat is figyelembe véve - tarthatéak legyenek. Mindez a Tervezd sajat kockazatira és
koltségére torténik,

A Tervezé koteles a tervek készitése sorin a sziikséges egyeztetéseket teljes korien lefolytatni, az
azokrol késziilt egyeztetési jegyzOkonyveket a tervek mellékleteként hatiridére leszallitani, az ehhez
szlikséges munkakozi tervek biztositisinak koltségét a tervezdi dij tartalmazza.

A Tervezé kartéritési felel6sséggel tartozik a Megrendelé felé minden olyan kar miatt, amely a
Tervezé jelen szerz6désbél eredd kotelezettségének megszegése miatt bekévetkezett tervhibabol
fakad.

Tervezd nem fizet, dlletve szamol el a szerz&dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

Tervezd a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt teljes (kbzvetlen és kozvetett) tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tgyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Tervez6 villalja, hogy barmely, a jelen szerzGdés alapjan leszallitott és a Megrendeld altal elfogadott,
a Tervezi Feladatleirasban meghatirozott tervdokumentaci6 utélagos médositasara, Attervezésére
vonatkoz6 Megrendeléi megkeresés esetén 2 (két) munkanapon beliil irasban nyilatkozik arr6l, hogy
az attervezési feladat elvégzését milyen hatirid6vel és hany mémoknap raforditassal vallalja,
megjellve a 2.1.3. pont szerinti bontasban rogzitett mérnoknap raforditast. Megrendeld irasbeli
megerdsitése esetén a Tervezd koteles az altala vallalt hatdridére és meérnoknap raforditassal az
attervezési feladatot —a 2.1.3 pont szerint attervezési dij ellenében — teljesitent.

Megrendelé szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az altala jelen
szerzGdés  teljesitése érdekében és kereter kozott rendelkezésre bocsatott dokumentumok
felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza.

Alvallalkozok

A Tervezé Feladatat sajat maga altal és/vagy alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesitent. A
Tervezé alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljeskorden és kézvetlentil felelSs a jelen szerzédésben
foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

Tervezd a teljesitésében az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet koteles 1génybe
vennt, tovabba kotreles a  teljesitésbe  bevonni  az alkalmassag  igazolasahoz  bemutatotl
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szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor
vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a
Tervezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel
ts megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz8dé fél
a kozbeszerzést eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Tervezé koteles legkésébb jelen szerzédés megkotésének idSpontjaban  a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a
szerz6déskotest megelz6 kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
ICbt. 62. § - valamint, ha a kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld, mint ajanlatkérd elSirta, a Kbt.
63. § - szerinti kizaré okok hatélya alatt.

A Tervezd kizardlag abban az esetben alkalmazhat, illetve vehet igénybe az ajanlataban nem
nevesitett alvallalkozét, vagy egyéb szervezetet a jelen szerz8désbdl eredd kotelezettséged
teljesitésére, amennyiben az adott alvillalkozé vagy szervezet bevonasit a MegrendelS felé
elézetesen irasban bejelentette. Megrendelé a Tervez$ altal az ajanlatiban nem nevesitett
alvallalkoz6, vagy egyéb szervezet ellen kifogiassal élhet, mely kifogist Megrendel$ a Tervezd
kézlésétd] szamitott 3 (harom) munkanapon behil gyakorolhat. A Tervezé amennyiben Megrendels
nem élt kifogassal- az altala igénybe vett alvallalkozok, szervezetek tevékenységéért, mulasztdsaért
sajatjaként felel. A Tervezé jotall azért, hogy a bevont alvallalkozd, szervezet rendelkezik minden
olyan képesitéssel, engedéllyel, és jogosultsaggal, amely a Feladat teljesitéséhez sziikséges.

A Tervezd altal az ajanlatban alkalmassag igazolasa céljabol megjelolt alvallalkozé helyett mas
alvallalkozot nem vehet igénybe, csak a Kbt. 138. § (2) bekezdésnek megfeleléen, Megrendeldi
jovahagyassal). Megrendels a Tervezd erre vonatkozo igénybejelentésének kézhezvételét kovets 8
munkanapon belil koteles elbiralni. A jelen pont elSirasainak megsértése esetén Megrendeld
jogosult a  szerzddéstél elallni, a Tervezé pedig koteles az elallashoz  kapcsoléds
jogktvetkezményeket viselni.

7. Szerzédésszegés kovetkezményei

7.1

7.3

7.4

A Tervezési Feladatleiras 2. szama mellékletében kotbérterhes (rész)hataridével elbirt, vagy az 5.16
pont alapjan megrendelt feladat késedelmes (rész)teljesitése esetén, amennyiben a késedelem olyan
okbdl kovetkezik be, amelyért a Tervezé felelés, Tervezd a késedelem minden napjara a netto
Tervezési Dij (a tovabbiakban: kotbéralap) alapjan szamitott napi 1 (egy) % késedelmi kotbért
koteles fizetni a Megrendelonek. Az egyes késedelmes részteljesitések esetén szamitott késedelmi
kotbér Osszege kilon-kilon azonban nem lehet tobb, mint a jelen pontban meghatirozott
kotbéralap 20 (hisz) %o-a. A késedelmi kotbér a késedelem megsziinésekor, a pothataridé lejartaval
valik esedékessé.

Ha a Tervezd késedelme a 30 (harminc) napot meghaladja, ugy a Megrendelé a szerzddést
felmondhatja, és a 7.6 pont szerint Meghidsulasi Kotbért kévetelhet Tervez6tdl, valamint a
szerzGdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a megallapitott kotbéren felil karait és koltségert 1s
érvényesitheti a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.

Tervezd a szerz8désszegését a Ptk. 6:142. § rendelkezéseinek megfeleléen kimentheti, de nem
hivatkozhat olyan kérulményre, amely az 5.11. pont szerinti kotelezettsége teljesitesével a kello
gondossag mellett el6re lathaté lett volna.

Tervezd hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesités idSpontjaban nem felelnek meg
a jogszabalyban vagy a szerz6désben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Teljesités idGpontja alatt Felek az
egyes részteljesitések esetében azt az idépontot éruk, amikor az adott részteljesités soran készitett
es a Megrendels altal a véleményezés:t hataridejében mar véleményezett terveket és egyéb
dokumentumokat Tervezd a Megrendeldnek a (rész)teljesitésigazolas kiallitasa céljabol atadja. Flibas
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teljesités esetén a Megrendeld hibajegyzék megkiildésével egyidejaleg felszolitja a Tervezdt a hibak
kijavitdsara, hianyossagok potlasara a kijavitas elvégzéséhez szikséges hataridé tizésével, amely
nem lehet tobb, mint 10 munkanap. A Tervezé a hibak kijavitasin tdlmenden a hibas teljesités
idépontjatol kezdédden a hiba kijavitasaig a 7.1 pontban meghatarozottakkal azonos mértéki napi
késedelmi kotbérfizetési kotelezettséggel és kartéritési felelSsséggel tartozik. Az egyes hibas
teljesitések esetén szamitott Hibas Teljesitési Kotbérek osszege kilon-kulon azonban nem lehet
tobb, mint a teljes Tervezési Dij 20 (husz) %o-a.

A hibajegyzék alapjan kijavitott munkarészeket a MegrendelS tovabbi legfeljebb 15 napon beliil
megvizsgalja és dont a teljesitésigazolas kiadasardl.

Amennytben a Tervezd az eldirt hataridében a hibak kijavitasat a megadott hatariddig elmulasztja,
a hibak kijavitisaval késedelembe esik, a MegrendelS jogosult a jelen szerzédést azonnali hatillyal
felmondani, és a 7.6 pont szerinti meghidsulasi kotbért kovetelhet TervezStdl, valamint a
szerzbdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint a megéllapitott kotbéren feliil karait és koltségeit is
érvényesitheti a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelSen.

A Ptk. 6:180. § (2) bekezdésnek megfelelben, ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért
a Tervezé felelés, a Megrendel6 a teljesités elmaradasa miatt MegrendelSt a nettd Tervezési Dij 20
(htsz) %-anak megfelelé sszeglh meghivsulasi kotbér illeti meg.

A meghidsulasi kotbér jelen Szerzddés altal biztositott elallasi/felmondasi jog Megrendel$ altali
gyakorlasanak vagy jelen Szerz6dés lehetetlentlésének napjatdl szamitott 8. (nyolcadik) napon valik
esedékessé. Elallas és meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Megrendels tobbé nem kévetelhett
a szerzOdés teljesitését. Megrendelé a meghiasulasi kotbér Osszegén felil felmeriilé karainak
megtéritésére is igényt tarthat.

A Tervezé altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a teljesités statuszatol azonnali
hatalya felmondasra jogositja a MegrendelGt) vagy a Tervezé felrbhaté magatartdsa miatt
bekovetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a MegrendelS altal jogszerlen gyakorolt felmondas
(meghitsulas) soran a MegrendelSt szintén a nettd Tervezési Dij 20 (hiisz) %o-anak megfelelé
Osszegll meghiisulasi kotbér dlleti meg.

Szerz3dé felek rogzitik, hogy amennyiben a késedelem, hibas teljesités, lehetetleniilés kizardlag
valamely opcionalis megrendelési jog alapjan megrendelt feladat (részfeladat) vonatkozasaban
kovetkezik be, gy a kotbér alapja az adott opcionalis feladatra (részfeladatra) megallapitott netto
tervezési dij Osszege.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzddésszegése esetére kikotott kotbér(ek)
megfizetésén, illetSleg a Teljesitési biztositékkal térténd helytallason tdl 1s koteles megtériten: a
kareérités altalanos szabalyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezének felrohatéd
szerzGdésszegésbdl szarmaznak, igy killonésen azokat az igazolt karokat, amelyek a MegrendelSt a
szerz6dés meghiusulasa, a teljesités késedelme, vagy elmaradasa folytan érik.

Azonnali hatdlyd felmondas esetén — amennyiben a szerzédés oszthatod szolgaltatas teljesitésére
iranyul, azaz a teljesités 6nalldan is felhasznalhato részteljesitésekre (tervezési munkarészekre) oszlik
— a Ptk. 6:149. § értelmében a szerzSdésszegés kovetkezmeényei csak arra a részteljesitésre
kévetkeznek be, amellyel a Tervezd késedelembe esett, kivéve ha a joghévetkezmények részleges
alkalmazdsa a Megrendeld lényeges jogi érdekét sértené. Megrendels azonban ebben az esetben is
kovetelheti a jelen szerzddés szerint megallapitott kotbéren feliil a késedelembd] eredé teljes karat,
tovabba a szerz6désszegésbdl szarmazo koltségeit 1s.

Amennyiben a ‘lTervezd fizetGképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodes teljesitésct veszélyeztetu, Megrendeld jogosult a szerzGdest
felmondani. Felek ilyen lényeges fizetSképessegben bekovetkez6 valtozasnak tekintik, ha a Tervezo
csdd-, felszamolasi-, vagy  végrehajrasi  eljarast elrendel  jogerds  hatarozat  hatalya,  vagy
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végelszamolas alatt all, vagy nem vitatott tartozasait 30 (harminc) napon tal nem teljesiti.
Amennyiben Tervezé fizet6képességében a jelen bekezdesben foglaltak szerinti lényeges valtozas
kovetkezik be, kdteles MegrendelSt a kériilmény bekovetkezésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon
belil irasban értesiteni. Tetvezé ilyen esetekben is koteles a Szerz6déshez kapcsolodo valamennyi
Biztositék (igy killonosen a Teljesitési-, Jotallasi biztositékok) érvenyesitheto allapotban térténd
fenntartisara. Amennyiben a Tervezd ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel
jogosultta valik a 13.12. pontban foglalt intézkedések megtételére is.

A Megrendel jogosult a szerz6dést azonnalt hatillyal felmondani, ha a Tervezd az alvillalkozoi
bejelentésével kapcsolatos szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget.

Megrendels - a fentebb régzitetteken il - a szerz6dés rendkivili (azonnali hataly) felmondasara
jogosult az alabbi korilmények esetén:

a) Ha a Tervezd a jelen Szerzédés 6. pontjaban részletezett alvallalkozoi bejelentésével
kapcsolatos szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget.

b) Ha a Tervezé a 134 - 13.5. pont, 15.7. pont szerint kotelezettségeinek barmelyikét
elmulasztja.

¢) Ha a Tervezd tulajdonosi szerkezetének megvaltozasa folytin nem mindsiil 4tlathatd
szervezetnek.

d) Ha a Tervezé a titoktartisra, illetve nyilatkozattételi korlatozasokra vonatkozo
kotelezettségét megszegl

e) Ha a Megrendelé a 7.6 pontban leirtaknak megfelelden kijavitott tervekben korabban
megjelolt hibat talal.

f) Ha a Tervezd fizetSképességében, pénziigyi helyzeteben olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzGdés teljesitését veszélyeztett.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani
— ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladat ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Tervezében kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel

b) a Tervezé kézvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
felcétel.

A fent meghatarozott felmondas esetén Tervezé a szerz6dés megsziinése elStt mar teljesitett
szolgaltatas szerz8désszerli pénzbeli ellenértekere jogosult, és Megrendeld részére a mar atadott
tervekre, dokumentumokra vonatkozéan a jelen szerzédés 10.3 és 10.4 pontjai szerinti felhasznalasi
jogot biztosit.

Ha a Megrendelé olyan okbdl, amelyért felelés a szerzédésbol fakado fizetési kotelezettseége
teljesitésével 60 napos késedelembe esik, es a 60 napos késedelem bekovetkezict kovetden a
Tervezé legalabb 15 napos pothataridot tartalmazo  irasbeli felhivasa ellenére sem teljesiti
maradéktalanul, gy az irdsbeli felhivasban meghatirozott legalabb 15 napos pothataridd



7.15

7.16

7.17

eredménytelen elteltét kévetSen a Tervezd jogosult a szerzédést rendkiviili (azonnali hatalyt)
felmondéssal megszuntetni. A Tervezd altal kézolt rendkiviili (azonnali hataly) felmondas esetén
Felek kotelesek egymassal 15 napon belil elszamolni azzal, hogy a Megrendel6 koételes a
szerzGdésszegésére tekintettel, a Tervezé oldalan kézvetleni] a Megrendeld szerzédésszegésének
kovetkeztében felmerult valamennyi igazolt kart is maradéktalanul megtéritent.

Felek a Kivitelezési Terv szerzOdésszeru teljesitésének igazolasakor a Megrendeld altal ezen
idépontig felszamitott kotbér 6sszegével elszamolnak és a Megrendel6nek a Tervezd késedelmébdl,
vagy hibas teljesitésébdl fakadé igazolt karigényét meghaladé, az adott részteljesitésig felszamitott
kotbérosszeg(ek) érvényesitésérs] a Megrendels lemond, illetéleg ezen 6sszegnek a Megrendel6héz
befolyt részét Tervezs részére visszatériti.

Szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés fenti pontok szerinti felmondasa a
szerzGdésszegéshez fiz6d6 egyéb szankcidk vagy jogosultsagok gyakorlisat nem zarja ki, illetve
nem kotlatozza.

Megrendelé a szerzddést jogosult barmikor, indokolas nélkiil rendes felmondas utjan megsziintetni.
Rendes felmondas esetében a felmondasi id6 30 nap. Rendes felmondas esetén a felek a Ptk. 6:249.
§-dban foglaltaknak megfeleléen egymassal elszamolnak.

8. Jotallas

A Tervezd a szerzGdés alapjan szallitott valamennyi munkarész vonatkozasaban a hasznalatbavételi
engedély jogerdre emelkedésétdl szamitott 36 honap utolso napjaig terjedd jotallasi kotelezettséget
villal. (Ptk. 6:171. §)

9. Formai kévetelmények

Az elkésziilt tervdokumentaciokat, dokumentumokat vagy azok részteljesitésként elfogadhato
valamely részét a Tervezd 5 példany nyomtatott és 5 példany digitalis adathordozén, valamint a
Megrendelé 4ltal biztositott digitalis tarhelyre feltoltve tervszallitisonként atadja Megrendeld
reszere.

10. Szerz6i jogok

10.1

10.2

10.3

A Megrendel a jelen szerzGdéssel kapcsolatban rendelkezésére bocesatott, jogi oltalomban
részesitheté barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik az
érintett munkarésznek Tervezs altal Megrendeld részére torténd szerzGdésszerG atadasanak, az
érintett munkarész Megrendel§ altal atvételének és az adott munkarészre esé tervezéi dij
Megrendeld altali megfizetésének idSpontjato] kezd6dden.

Tervez kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendels a szellem alkotast nem csak sajat belsd
tevékenységéhez, illetve nem csak sajat lizemi tevékenysége korében hasznalhatja fel, hanem
nyilvanossigra hozhatja, harmadik személlyel k6z6lheti, harmadik szemeélynek at, tlletbleg tovabb
adhatja, a2 md (md részlet), mint elézmény terv az egymdsra épilé tervfazisokban szabadon
felhasznalhato.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzdi jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvény 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran keletkezett, szerzo1 jogt
védelem ald esé valamennyi alkordssal kapcsolatban hatirozatlan idejd, korlatlan és kizarolagos
felhasznalasi jogot szerez valamennyi szerz6i jog vonatkozasaban, tovabba Tervezd kifejezett
engedélyt ad arra, hogy ftelhasznalé a mi felhasznalasara harmadik személynek tovabb: engedélyt
adjon  Flek  kifejezetten  rogzitk, hogy amennyiben a jelen  szerzédésben  meghatirozott



10.4

10.5

10.6

10.7

felhasznilast médok a szerz6dés hatalya alatt gy valtoznak/béviilnek, hogy a szerzédés
megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett felhasznalast médok megvalosulasat
hatékonyabban, kedvezSbb feltételekkel vagy jobb minéségben teszik lehetévé, a jelen szerz3déssel
megszerzett felhasznalasi jog e megviltozott vagy kibéviilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznilasi engedély kiterjed killéndsen:

- a mu atdolgozdsira, és az atdolgozhatdsig joganak harmadik személyre torténd
atruhazhatosagara (atdolgoziatas),
a mi tobbszordzésére, amely magiban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az
el6z6ekben felsorolt jogositvanyokat is magiban foglalo tobbszérézés joganak harmadik
személy részére torténd atengedésére.

Tervezo kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetSleg atdolgoztatis joga magaban foglalja
kilonosen a mi (mi részlet) barmilyen itdolgozasat, médositasat, megvaltoztatasat, at, illetve
tovabbtervezését, 0j tervdokumentacioba val6 beépitését, beszerkesztését, betervezését.

Tervezé csak a Megrendelé elGzetes irasbeli hozzijarulisaval adhatja tovabb a dokumentacié
barmely munkarészét harmadik félnek, ide nem értve a Tervezd teljesitésében részt vevd
alvillalkozokat, teljesitési segédeket, akiknek a sajat teljesitésiik vagy a Tervezd teljesitésének
ellendrzése érdekében van szikségitk a dokumentacié bizonyos részeire. Nem sziikséges a
Megrendeld elézetes irasbeli hozzijarulasa ahhoz, hogy Tervezd a jelen szerzédés alapjan készitett
muveket a kivitelezés megkezdését kévetSen harmadik személynek miivészeti (pl. muzeumi kiallitas,
sajtéban valo megjelenés céljabol) vagy oktatasi célbdl atadja.

Szerz8dé Felek kijelentik, hogy a szerzdi jogok ellenértékét — beleértve a felhasznalasi jogok dijat is
—a tervezdl dij tartalmazza.

11. Szerzddé felek egyiittmiikodése

11.1

1L

88

11.3

11.4

11.4.1

Tervezd a jelen Szerzédés, illetve a Megrendel$ utasitsai szerint koteles eljarni. Megrendeld
utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést terhesebbé,
kivéve a gazdasigos megoldisok és a Megrendeld szimira kedvezd alternativak alkalmazasara
vonatkozé utasitasokat a hasznalatba vételi engedély kiadasaig.

Megrendel6 a Tervezé rendelkezésére bocsatotta az ajanlattételi felhivasban rogzitett adatokat.
Megrendel6 jogosult a tervezési munkit figyelemmel kisérni, ellendrizni. Kérésére a Tervezd koteles
rendelkezésre 4llni, a menet kozben elkészilt tervrészleteket bemutatni, a2 Megrendeld észrevételeit
a tovabbtervezésnél figyelembe venni. Tervezd Megrendel$ észrevételeit, utasitasait koteles
megvizsgalni, és azt véleményezni. Amennyiben Megrendels célszer(itlen vagy szakszeritlen
utasitast ad, erre a Tervezs koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabél eredé karért
a Tervezd felelés. Ha azonban a megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasit fenntartja, a
Tervez6 a Megrendel6 utasitasa szerint a megrendel$ kockazatara koteles a munkat elvégezni.

Tervezd a feladatainak ellatasa soran folyamatosan koteles a 2. sz. mellékletben leirtak szerint
egyuttmikédni a Megrendel$ altal irasban megjelolt gazdasagi  szereplSkkel, kilonosen a
portfoliémenedzsmenttel, projektmenedzsmenttel és a tervezésmenedzsmenttel, illetve az
intézményi munkacsoporttal, tovibba a tarstervezdkkel. Felek az egyuttmikodés soran a bevont
felelés személyek nevét, elérhetdségét és szaktertletét egymassal {risban kozlik. A Tervezd koteles
az egyittmikodés keretében a szereplk részére adatszolgaltatast biztositani.

Egyeztetések, kooperacidk

A Tervezd koteles a MegrendelS altal szervezett tervezd: kooperacidkon részt venni.



